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1.	CONTRATANTE
El Consejo Escolar contrata en ejercicio de las facultades establecidas en el Decreto Nº 263/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con fondos que le han sido asignados por la Dirección General de Cultura y Educación siendo responsable de la contratación y la administración de fondos y la rendición de esas acciones frente al Tribunal de Cuentas. Para llevar adelante la tarea encomendada cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar que es la responsable de la elaboración de las Especificaciones Técnicas y de la certificación de la ejecución de los trabajos.

FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA: Av. Presidente Perón 2890 – Planta Alta - Oficina de Compras, Consejo Escolar de La Matanza (San Justo), 21/04/2021, 10hs.

FECHA Y LUGAR DE VISITA DE OBRA: a convenir con los miembros de la Comisión de Evaluación.

2. ACLARACIÓNES PREVIAS

2.1. La presente contratación de servicios de mantenimiento edicilio se realizará en el marco de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19.
2.2. El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS es el aprobado por RESOLUCIÓN 76/19 de de la Contaduría General de la Provincia (conforme artículo 14 del Decreto 59/19: “La Autoridad de Aplicación elaborará y aprobará el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios” que será de uso obligatorio para todos los procesos de contratación, sin modificación alguna y bajo pena de nulidad” y función establecida en el artículo 11 apartado 1 inciso j) del mismo decreto).
2.3. Toda vez que en el presente Pliego de Bases  Condiciones Particulares se mencione “obra”, se deja constancia que refiere al conjunto de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo.

3. RETIRO DE PLIEGO. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO COMUNICACIONES.
Los interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones el sitio Web de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar), o en la oficina de compras del Consejo Escolar, sito en calle Av. Presidente Perón 2890 – Planta Alta (San Justo).
4. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
Se establece que el monto estimado de la contratación asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 02/100, equivalentes a $49.188.577,02 (UC 983.771,54), acorde a lo establecido en las previsiones contenidas en la RESOL-2019-12-GDEBA-CGP de la Contaduría General de la Provincia.


5. Consultas previas
Los oferentes podrán realizar consultas relacionadas con el proceso de contratación sobre Ia documentación ejecutiva hasta DOS(2) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, mediante presentación escrita ante el Consejo Escolar o correo electrónico oficial ce069@abc.gob.ar y/o licitaciones.inframatanza@gmail.com.
El Consejo Escolar publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Bs. As y en el sitio web de la Provincia de Buenos Aires las Circulares aclaratorias o modificatorias a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, ya sea de oficio o como respuesta a consultas.


6. Requisitos para los participantes
Se  cursarán  invitaciones  para  presentar ofertas  a  empresas que  acrediten antecedentes  comprobables  en  cuanto  a  su  existencia  jurídica,  capacidad técnica, económica y financiera.

7. Objeto de la contratación
REPARACIONES DE CUBIERTA, ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA Y REFACCIONES EN 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS DISTRITALES 2 Y 3 (Virrey del Pino, González Catán, Laferrere y Rafael Castillo)

8  OFERTAS

8.1 Presentación de las ofertas
La presentación de las ofertas se efectuará de conformidad con las disposiciones del articulo 17 apartado 4 del Anexo I del Decreto 59/2019, en un único sobre cerrado, en DOS (2) COPIAS (original y duplicado), con la siguiente leyenda en su exterior:

NOMBRE DEL CONTRATANTE
DOMICILIO DEL CONTRATANTE
TIPO Y NUMERO DE PROCESO
DENOMINACION DEL PROCESO 
Fecha y Hora de apertura
Nombre y direccion del Oferente

Las ofertas serán admitidas hasta una hora antes del acto de apertura. La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación de los Pliegos de Bases y Condiciones, el sometimiento a todas sus disposiciones, a las de la Ley N° 13.981 y de este Reglamento. Las propuestas se presentarán preferentemente en cualquier forma impresa y cada hoja será firmada por el proponente o su representante legal. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser debidamente salvadas.
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, y adjuntar Ia documentación respaldatoria que asi lo acredite, de conformidad con las disposiciones del artículo 10º del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

8.2 Plazo de mantenimiento de oferta
La oferta tendrá una validez de TREINTA (30) días a partir de la fecha de su apertura.
Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.
Manifestado el retiro de la oferta, ésta pierde vigencia al completarse el plazo que se encuentre corriendo.El desistimiento en otras condiciones, se encuentra sujeto a las penalidades previstas en esta reglamentación.


8.3Garantia de Mantenimiento de Oferta
Como parte de su oferta, cada oferente deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta en las formas previstas en el artìculo 19 Apartado 2 del Decreto 59/2019 (siendo las más habituales la Póliza de Caución o Pagaré Sin Protesto cuando la contratación no supere las 100.000 UC/$5.000.000) por el CINCO por ciento (5%) de la oferta, según el marco legal del proceso de contratación. 
En caso de resultar adjudicada, esta garantía se mantendrá vigente hasta la constitución de la decumplimiento de contrato.

8.4 Personas habilitadas para contratar. 
Se encuentran habilitadas para contratar las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que hayan iniciado el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores al momento de la apertura de ofertas en el Rubro Servicios de Construcción y Mantenimiento (Rubro 72). 
Es condición para la adjudicación que el proveedor acredite en las actuaciones administrativas respectivas que se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores en el rubro correspondiente al objeto de la contratación y con credencial vigente expedida por la referida autoridad. Si se trata de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor también debe acreditar estar inscripto con carácter previo a la adjudicación.
Admisibilidad de ofertas de proponentes no inscriptos: Podrán ser admitidas ofertas de proponentes no inscriptos en los casos previstos en el último párrafo del punto I, del apartado 3, del artículo 11 del Decreto N° 59/19. 

8.5 Personas no habilitadas para contratar 
No pueden presentarse en los procedimientos de selección: 
1) Los que no puedan ejercer el comercio de acuerdo a la legislación vigente. 
2) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren condena firme por la comisión de delitos penales económicos y contra la Administración Pública. En todos los casos hasta 10 (diez) años de cumplida la condena.
3) Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 
4) Las sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades 19.550, excepto para el caso de contrataciones encuadradas en el artículo 18, inciso 1) de la Ley. 
5) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 
6) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
7) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
8) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 
9) Los evasores en el orden nacional y local y los deudores morosos previsionales y alimentarios declarados tales por autoridad competente. 
10) Las personas humanas y los miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados de sociedades que tengan parentesco hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad con funcionarios de la administración provincial centralizada o descentralizada que tengan la facultad de decidir sobre el proceso de selección del oferente. 
11) Las personas humanas o jurídicas que no se encuentren al día en el pago de sus obligaciones fiscales por los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los Automotores, correspondientes a los períodos no prescriptos al momento de la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la formalización de la oferta, según el caso. El cumplimiento de dichas obligaciones deberá acreditarse conforme lo determine la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
12) El proveedor que en el plazo de los últimos tres (3) meses ha acumulado tres (3) o más multas. 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión de Pre adjudicación podrá verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en el presente régimen. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato, el adjudicatario se hará pasible de la aplicación de las sanciones previstas para la rescisión del contrato por causas imputables al contratista.
8.6 Documentos que integran Ia oferta
La oferta debera incluir los siguientes documentos:
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o Formulario I.
b) Invitacion a cotizar.
c) Garantia de mantenimiento de oferta.
d) Antecedentes técnicos y financieros según Punto 8.9.1)
e) Último Balcance aprobado de periodo anual cerrado y Declaración de Ingresos y Egresos del año 2020, firmada por Contador Público Nacional. La Declaración de ingresos deberá estar acompañada de un detalle de las operaciones que justifican el monto percibido. 
f) Listado del total de Obras en Ejecución que tiene la empresa para los siguientes seis (6) meses, detallando la obra, monto del contrato, duración del contrato pendiente de ejecución y certificación mensual promedio proyectada.
g) Computo, presupuesto y planilla de cotizacion.
h) Listado con los principales materiales a utilizar en la obra, sus precios, cantidades y marca.
i) Oferta economica propiamente dicha.
j) Plan de Trabajos e Inversiones, cuando asi sea requerido en la Memoria Descriptiva.
k) Declaración Jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se desarrollara la obra, y el Pliego de Bases y Condiciones que rige para la presente Licitacion.-
l) Constancia de Visita de Obra.
m) Presentar el Formulario A-404 W2 aprobado por la Resolucion 55/2020 (articulo37, Ley 11.904), de la Agencia de Recaudacion de is Provincia de Buenos Aires.
n) La firma adjudicada debera presentar el "Libre de Deuda Registrada" de acuerdo a lo normado por los Articulos 6° y 7° de Ia Ley No 13.074 que creo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (dmorosos@mjus.gba.gov.ar), el que sera idóneo en Ia medida que los representantes de las   personas   juridicas   no   registren   anotaciones personales
o) Los oferentes deberan presentar referencias de trabajos similares a las del objeto del llamado.
p) Acreditación de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires acompañando el número correspondiente, o la constancia de haber iniciado el trámite.
q) Acreditacion de Certificacion del IERIC
r) Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires donde conste que el Oferente no mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal.
s) Ultimos dos (2) pagos de los siguiente Impuestos: Cargas sociales /F.931.
t) IIBB / Conv. Mult. e IVA. En todos los casos con sus correspondientes Declaraciones Juradas
u) Se deberá presentar copia del Formulario 931 del último mes vencido anterior a la fecha de apertura.
v) Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta una Declaracion Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas en el Articulo 16, apartado III del Decreto Reglamentario N° 59/19.
w) Constancias de inscripciones impositivas y provisionales.
x) Constitución de domicilio: La indicación de los domicilios real, legal que se fije en la Provincia de Buenos Aires y electrónico del oferente. Además se requiere la indicación de un número telefónico de contacto (Formulario I).

8.7 Apertura de Ofertas
En el lugar, fecha y hora especificados en Ia Carta Invitación se abrirán los sobres de las ofertas con Ia  presencia de autoridades del Consejo Escolar y un representante  de  la Direccion Provincial de  Infraestructura Escolar, labrándose un Acta y una Planilla de Presentacion de Ofertas en la que se registraran las ofertas detallando Fecha, hora e identificación de la contratación y de los presentes, Número de orden asignado a cada oferta, el nombre del oferente y número de CUIT, monto de sus respectivas ofertas y sus variantes y descuentos, detallando plazo de ejecucion de obra propuesto (el que no   deberá ser  superior  al   plazo  oficial  estimado); monto y forma de la garantia   de mantenimiento de oferta cuando corresponda su presentación, Observaciones que se hicieran en el acto de apertura y toda otra circunstancia relacionada al acto, que el Consejo Escolar estime oportuno consignar.
Atento a las normas de distanciamiento social los oferentes no participarán del acto de apertura. El acta de apertura se publicará en la página web del Consejo Escolar.
La Planilla de Presentacion de Ofertas deberá estar firmada por los miembros del Consejo Escolar y el representante de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar.
Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora indicadas en la carta de invitacion seran devueltas sin abrir.

8.8 Análisis de las ofertas
Las ofertas seren analizadas por la Comisión de Preadjudicación constituida por el Consejo Escolar con la integración a los fines de la evaluación técnica de agentes de la Direccion Provincial de Infraestructura Escolar, en un plazo máximo de cinco (5) dias hábiles contados desde la fecha de apertura de las propuestas,siendo su máxima responsabilidad Ia de emitir el Dictamen de Preadjudicacion.
Será rechazada toda oferta que esté condicionada, poniendo en desigualdad al resto de los oferentes.
El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber el derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días desde la notificación.



8.9 Adjudicación 

8.9.1. Capacidad técnica y financiera:
A los fines de evaluar la capacidad técnica y financiera de la empresa la misma deberá acreditar, junto con la documentación que integra la oferta, que:
a) Ha realizado al menos tres (3) obras similares en los últimos 3 años. 
b) Ha facturado durante 2020 por lo menos tres (3) veces el monto de la obra de acuerdo a lo informado en el punto 8.6.e)
c) El monto de la obra a contratar, sumado a los contratos en ejecucion declarados en el punto 8.6.f) y a los contratos en proceso de adjudicación en el Consejo Escolar, no superan el SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) del monto facturado de acuerdo al ultimo Balance presentado o a la declaración de ingresos y egresos requerida en el punto 8.6.e)
Las ofertas que no cumplan estos parámetros serán rechazadas.

8.9.2. Adjudicación
El Consejo Escolar adjudicará cada uno de los reglones al oferente cuya propuesta se ajuste a las condiciones de este Documento y las Especificaciones Técnicas y que resulte ser la más conveniente en los terminos de las disposicones del articulo 21 del Decreto Nº59/2019.
La adjudicación sera por renglón. Se podrá adjudicar a distintos oferentes los distintos renglones de la Licitación.
Si se obtuviere sólo una oferta admisible, se podrá proceder a su adjudicacion, siempre que de su evaluación resulte su conveniencia a los intereses fiscales.

8.10 Notificación al o a los adjudicatarios
El Consejo Escolar notificará, por medio fehaciente, al adjudicatario de cada renglón, el acto de adjuducación, para que éste se presente a formalizar el Contrato respectivo, en un plazo no mayor a	7 dias.

8.11 Garantía de cumplimiento de Contrato
Antes de la firma del Contrato el adjudicatario deberá presentar una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicaciónmediante cualquiera de las formas previstas en el Artículo 19 apartado 2 del Decreto 59/19 y a entera satisfacción del Consejo Escolar. Debe acreditarse dentro de los siete (7) días posteriores a la notificación del acto administrativo de adjudicación.


Esta  garantía  deberá  mantener  su  vigencia  hasta  Ia  fecha  de  recepción definitiva de la obra, en que sera reintegrada al Contratista.
En todos los casos las garantias afianzadas mediante polizas, serán extendidas a favor de la  Direccion General  de Cultura y Educacion de Ia  Provincia de Buenos Aires, con sede en Calle 13 entre 56 y 57 de Ia Ciudad de La Plata.
El  Contratista tendrá  a  su  cargo  Ia  tramitación  y  pago  de  los eventuales derechos y obligaciones Municipales, Provinciales, Nacionales o de empresas de servicios publicos.

9. CONDICIONES CONTRACTUALES

9.1 Seguros
El Contratista deberá asegurar, también a su cargo, por Riesgo de Accidente de Trabajo a todo el personal afectado a la obra.
Todas las pólizas de seguros serán entregadas al Consejo Escolar para su aprobación antes de iniciar las obras. El incumplimiento de este requisito es causal de rescisión, previa intimación del Consejo Escolar.
Sin perjuicio de lo expuesto, se libera expresamente a Ia Dirección General de Cultura y Educacion de todo reclamo por daños o accidentes de trabajo, asi como de daños y perjuicios producidos a terceros durante la ejecución de la obra, debiendo la Contratista asegurar por daños a terceros, personas o bienes, lo cual  incluirá  a  Ia totalidad de los asistentes habituales y ocasionales al establecimiento educativo durante la realizacion de los trabajos, sera exigible la CONSTANCIA   DE   ART   CON   LA   INSCRIPCION   DE   NO   REPETICION  AL COMITENTE
La empresa contratista será responsable de no alterar las instalaciones del establecimiento educativo no  comprendidas  en  Ia  obra  convenida  en  el contrato, asi como de mantener y entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza y uso.

9.2 	De los Materiales
Los materiales seran suministrados de acuerdo a las calidades señaladasen la documentacióntecnica y en Ia forma y tiempo de provision que garanticen Ia materializaciónde los trabajos de acuerdo a la finalidad prevista y en los plazos acordados.

9.3	De la Mano de Obra
La cantidad y calidad de Ia mano de obra a emplear sera tal que permita el cumplimiento de la obra encomendada en tiempo y forma.


9.4 Suscripción del Contrato 
Resuelta la adjudicación el Consejo Escolar convocará en un plazo no mayor a 3 días hábiles a Ia empresa que resulte adjudicataria a suscribir el contrato.
La obligación de ejecutar el contrato corresponde exclusivamente al proveedor que haya sido adjudicado para cada renglón, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo expreso consentimiento de la autoridad Administrativa. Toda tercerización, subcontratación, delegación o interposición en contravención a la prohibición precedente determinará la responsabilidad solidaria del cocontratantey del tercero por las obligaciones emergentes del contrato. La inobservancia de esta estipulación facultará a la provincia de Buenos Aires a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, ello sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.

9.5 Forma de ejecución del contrato
El plazo de obra empezará a contarse desde Ia fecha del Acta de Inicio de Obra, Ia que debera ser labrada dentro de los tres (3) días posteriores a la firma del contrato. Estará sujeta a la aprobacion, por parte de la Dirección Provincial de Infraestructura  Escolar,  de  la  documentación técnica y Plan  de Trabajos a presentar  por el  Contratista  cuando  su  presentación  este  indicada  en  las especificaciones tecnicas.
Serán acordadas ampliaciones del plazo, ùnicamente por causas no imputables a Ia Contratista, que sean expresamente reconocidas por la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar en forma expresa y fehaciente. No seran admitidas otras causales como justificación de eventuales demoras en el cumplimiento del plazo convenido contractualmente.

9.6. Multas por Atrasos
En  el  supuesto  caso  que  Ia  Contratista  no  finalice  Ia  obra  en  el plazo establecido será pasible de una multa equivalente al dos por mil diario (2%) sobre el monto total contratado. La mora se producirá automaticamente sobre Ia fecha de vencimiento del último plazo acordado, dentro del término establecido en el punto anterior. Se podrán retener las multas de los montos certificados.

9.7. De los Trabajos
Los trabajos deberán ser ejecutados con arreglo a su fin,  dejando Ia obra plenamente concluida y en  perfectas condiciones de uso y en un todo de conformidad al Pliego de Especificaciones Técnicas, Especificaciones Generales y Planos (si los hubiere), que como Anexo formará parte del  Contrato  y  que  la  Contratista manifiesta conocer y aceptar plenamente, comprendiendo además la realización de toda tarea que sin estar explicitamente mencionada en dicha documentación sea necesaria para Ia correcta y total realización de Ia obra, tomando a su cargo la prestacion y provision de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo otro elemento necesario para el fin descrito.
Los  trabajos  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  reglamentaciones  vigentes oficiales, empresas de servicios poblicos y Entes Reguladores respectivos, asi como   a   las   normativas   para   las   instalaciones   y   equipamiento   para discapacitados (supresion de barreras arquitectonicas) y normas vigentes de seguridad,  debiendo  efectuar  a  su  cargo  prestaciones,  planos,  trámites, aprobaciones y pagos de derechos, tasas y estampillados que Ia ejecucion de la obra requiera.
Las consecuencias derivadas de Ia falta de iniciación y/o aprobación en tiempo y  forma  de  los  trámites  citados,  será  de  exclusiva  responsabilidad  de  Ia Contratista. 
La empresa está obligada a ejecutar dentro del precio ofertado, todo trabajo resultante del cumplimiento de las exigencias enunciadas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige para la Contratacion.
Cuando los trabajos a realizar requieran de la previa aprobación de la Dirección Provincial  de  Infraestructura   Escolar,  la  Contratista  deberá  efectuar  las presentaciones que correspondan en un plazo no inferior a CINCO (5) dias previo al inicio del rubro al que correspondan dichos trabajos.
A efectos de deslindar responsabilidades para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se establece el siguiente orden de prioridades:1.a). Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 1.b) Especificaciones técnicas; 2.a).Planos de detalles, 2.b).Planos de conjunto;3.Presupuesto oficial.

9.8. Inspección de los trabajos
La verificación de la correcta ejecución de los trabajos, provision de materiales y equipos asi como la prestación de los servicios a cargo de la Contratista, seráIlevada  a  cabo  por  el  profesional  que  designe  la  Dirección  Provincial  de Infraestructura  Escolar y  que  constituirá   la  Inspección  de  la  Obra.  La Inspección de Ia obra tendrá a su cargo la elaboración de las correspondientes Actas de Inicio y Recepción Provisoria y Definitiva de la obra y efectuará Ia medición y certificación mensual de los trabajos, que dará curso a la emisión del pago correspondiente.
Asimismo, impartirá todas las instrucciones técnicas y emitirá las Órdenes de Servicio que estime  necesarias y oportunas en cumplimiento de su  rol  de inspección y control de los trabajos, a efectos del correcto desarrollo de Ia obracontratada.



9.9. Representante Técnico
En toda obra Ia Contratista deberá designar un Representante Técnico, con titulo profesional habilitante y de incumbencia en el tipo de trabajo contratado.

9.10 Medición de los trabajos
Los  trabajos  ejecutados  de  acuerdo  al  Contrato  serán   medidos  por  la Inspección de Obra por periodos mensuales, que cerraran eI ultimo dia habil de cada mes y certificaran de avance de obra.
Para las obras cuyo plazo de ejecución sea inferior queda establecido que la certificación es mensual
Conformarán el Certificado el Consejo Escolar, la Contratista y/o su Representante Técnico, el Inspector de Obra y Responsable de la Delegación  o  Unidad  Técnica  de Infraestructura.

9.11 Facultad de aumentar o disminuir
El aumento o disminución del monto total adjudicado deberá justificarse y sera facultad unilateral de la Autoridad Administrativa, hasta el limite del veinte por ciento (20%).

10 PAGO

10.1 Forma de Pago
El pago se efectuará mensualmente contra los certificados de avance de los trabajos (o servicios) a emitir por Ia Dirección Provincial de InfraestructuraEscolar conforme la medición a realizar el último día hábil de cada mes.
El pago se rige por lo establecido en el artículo 23, inciso III, del Anexo I del Decreto Reglamentario 59/19

El pago se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días de emitido la factura y la documentación requerida.

10.2 Garantia de Obra
La Contratista garantizara con el cinco por ciento 	(5%) del monto del contrato el Fondo de Garantia de Obra, el mismo podrá ser descontado en efectivo o garantizado mediante una póliza de caución.  Dicho Fondo será retenido por el Consejo Escolar hasta la Recepción Provisoria de Ia obra. 
Su devolución se efectuará al momento de Ia Recepción Provisoria de Ia obra, mediante eI pedido de Ia Contratista.
Producidas la Recepciones Provisoria o Definitiva de la obra, se procederá a Ia devolución  de  las garantías que correspondan  en  cada caso dentro  de  los sesenta (60) dias.
De existir Recepciones Provisorias o Definitivas parciales, se devolverá la parte proporcional de la garantía.


11. Condiciones de Seguridad
11.1 Higiene y seguridad en el trabajo
El contratista deberá cumplimentar con todas las exigencias de Ia legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo, y se responsabilizará por todos los accidentes de trabajo que ocurran con motivo de las obligaciones que surjan de esta contratación. A su vez esta obligado a aceptar todas las medidas de seguridad para el personal, tomando a su cargo el pago de los jornales, atención médica e indemnizaciones a que hubiese dado lugar dicho accidente. Deberá hacer Ia correspondiente denuncia del accidente y realizarlos tramites administrativos que deban ser presentados ante las autoridades competentes sin que puedan trasladarse esas obligaciones a Ia DGCyE 
El contratista deberá disponer de un SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
En lo que respecta a servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo queda a criterio de la Inspeccion,  la dedicacion (permanencia en obra), cantidad, e idoneidad del personalpara atender las obras o emprendimientos a ejecutar.
Previo al inicio de las tareas, deberán presentar:
· Un programa de seguridad según lo exige Ia legislacion vigente 	 (Resolucion 51, 319, etc. de la S.R.T., segun corresponda), que incluya como mínimo la memoria  descriptiva  de  la  obra,  descripcion  de  la  tareas,  los  riesgos emergentes y las medidas de mitigacion de riesgos, conforme al Programa Tipo adjunto (Anexo Seguridad).
· Presentar las planillas de entrega de elementos de proteccion personal a cada operario, como así también la capacitación en los riesgos específicos de la tarea.
· Planillas complementarias designando el servicio de emergencia y establecimiento médico para Ia derivación de accidentados.
· Listado de personal afectado a la obra y con cobertura de Ia ART.
· Seguro de accidentes personales del personal autónomo.

11.2 Obligaciones del contratista
· Proveer y mantener las condiciones operativas de extintores de incendio del  tipo y cantidad  de acuerdo a la tarea a  desarrollar y que la  DGCyE  considere necesario.
· Presentar mensualmente los datos estadisticos sobre accidentes de trabajo, analisis de los mismos si los hubiera, planilla de capacitación y toda otra actividad de Higiene y Seguridad desarrollada por el mismo.
· Cumplir con el plan de seguridad aprobado por la ART y establecer el grado  de avance.
· Mantener los sectores de  trabajo  en  perfectas condiciones de orden  y  limpieza.
· No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cañerías o equipos elevados.
· Retirar los residuos propios generados a consecuencia de la obra/servicio, siendo el único responsable de dar disposicion final a los mismos conforme a la  legislación vigente.  Para  ello  proveerá  el/los contenedores necesarios para tal  fin.Los derrames de liquidos,  polvos u otro material que se este utilizando deberá ser removido de inmediato de las instalaciones
· No   obstaculizar  los  lugares  donde  se  encuentren  los  elementos  de 
· prevención y lucha contra el fuego.
· Ninguna personadel contratista podra hacer uso de equipos, instalaciones, herramientas o lineas de servicios que no sean propias sin la autorización previa de la supervisión del contratante.
· En todos los casos, se debera dejar un ancho de pasillo de 	2,40m para posibles evacuaciones.
· Se presentara una memoria descriptiva de los elementos electricos que se utilizarán en Ia obra (tableros, disyuntores, Haves termicas, P.A.T., etc), con el consiguiente calculo refrendado por el matriculado.

11.3 Plan de Seguridad Escolar

11.3.1. Prohibiciones
Queda estrictamente prohibido:
· Ingresar	al	establecimiento	con	 bebidas	alcoholicas,	drogas	o estupefacientes, como así tambien en estado de ebriedad, o bajo el efecto de las mismas.
· El uso de cadenas al cuello, reloj, Ilaveros colgantes y cabello largo cuando se operen maquinas rotativas (el cabello debe ser recogido).
· Gritar o correr dentro de las instalaciones, salvo en caso de emergencias o que así lo justifiquen.
· Realizar tareas con el torso desnudo.
· Fumar o hacer fuego fuera de las areas expresamente autorizadas para ello.
· Utilizar liquidos inflamables para la limpieza.
· Dejar   materiales   o   cualquier   otro   elemento   obstruyendo   pasos   ycirculaciones.
· Permanecer injustificadamente en areas ajenas a los lugares de trabajo.
· El ingreso a areas cerradas debidamente sefializadas o a aquellas en las quese debe contar con la autorizacion correspondiente.
· La utilizacion de maquinas en general sin las correspondientes protecciones.
· Acopiar materiales y otros elementos que obstaculicen Ia circulacion vertical u horizontal.
· Realizar   tareas   de   desinfeccion,   desinsectacion   y   desratizacion   queinvolucren sustancias nocivas y/o peligrosas para la salud.

11.3.2. Modalidad operativa de desarrollo de las tareas
Se deberá prever en Ia cotización todas las medidas conducentes a evitar molestias, interferencias y/o situaciones que generen riesgo a Ia comunidad educativa.
Se realizarán la mayor cantidad de tareas en el obrador de la empresa de modo de generar en el mismo los "prefabricados" necesarios para Ia obra y de este modo minimizar los riesgos en los establecimientos.
El  sector del  establecimiento  afectado  por la  obra  deberán  contar con  un cegado total en su perimetro, esto comprenderá además de un vallado, la instalación de cerramientos tales que impidan la propagación o proyección a sectores externos del area de trabajo de elementos y /o materiales de obra. Deberá estar constituido por un tabique de una altura no inferior a los 2,40 m y realizado   con   placas   de   material   fenolico,   aseguradas  a   la  estructura correspondiente, no ofreciendo partes salientes que permitan trepar, ni bordes cortantes.
El contratista, deberá proveer 	baños químicos y/o vestuarios, los que serán ubicados dentro del sector obra.
Trabajos a realizarse fuera de horario de actividad del establecimiento educativo:
· Demolición manual o mecánica de mampostería, pisos, hormigon armado, revoques, cielorrasos, etc.
· Relleno y/o nivelacion de terreno a maquina.
· Canalizaciones sobre mamposteria o pisos.
· Colocación o reparación de membranas asfalticas en caliente o juntas de
dilatación.
· Reparacion de techos en general en aulas o pasillos de vinculacion contiguos a espacios donde se desarrolle Ia actividad escolar.
· Soldaduras de estructuras metalicas.
· Pintura en el interior del edificio
· Trabajos en altura sobre patios o areas de circulacion del establecimiento 
que implique el izado de materiales.
· Cualquier tipo de tarea que genere ruidos, vibraciones o desprendimientos, a que perturbe Ia normal actividad escolar.
· Maquinas-herramientas  que  no  se  pueden  utilizar  en  horario  de actividad escolar:
· Percutoras:  martillo neumatico o electrico, perforadora, etc;
· De corte: amoladora, sensitiva, etc;
· Compresores de aire;
· Palas cargadoras o retroexcavadora;
· Toda otra maquina-herramienta que implique durante su use molestias o 
que pueda generar riesgos a la comunidad educativa.
Se podrán contemplar excepciones a lo indicado anteriormente. Unicamente si fuera  consensuado  con  anterioridad  a  la  entrega  de  la  oferta,  debiendo presentar el oferente Ia modalidad operativa para su evaluacion y aprobacion.
El material de demolicion sera acopiado en contenedores dispuestos para tat fin, los cuales deberan estar ubicados en zonas que no afecten  el  normal transito, ingreso/ egreso at establecimiento.
Se debera mantener el orden y limpieza de obra at finalizar la jornada laboral.El  acopio de materiales debera efectuarse dentro del  perimetro de obra en contenedores o trailer emplazados convenientemente para tal fin. 
Se debera presentar una especificación técnica y croquis indicando la modalidad operativa (etapas, diagramas de circulacion de personal afectado a Ia obra y a Ia actividad escolar, horario de tareas, vallados, areas de acopio de materiales, ubicacion de sefializaciones, etc.)
El contratista debera colocar un tablero electric° independiente para Ia obra, el mismo  debera  estar  conectado  de  forma  tal  de  no  afectar  la  instalacion electrica del establecimiento y debera cumplir con las normativas especificas vigentes.

11.3.3 Acuerdo de partes
Una vez adjudicada Ia obra y al momento de Ia firma del Acta de Inicio, se efectuara en caracter de Acuerdo, un Acta en la cual se deje expresamente asentada  la  modalidad  operativa  adoptada  y  a  su  vez  las  partes  tomen conocimiento   del   Programa   de   Seguridad   de   Obra   y   otros   aspectos concernientes a Ia misma. Dicha Acta sera conformada y consensuada por el Inspector de la Direccion Provincial de Infraestructura Escolar, los Directivos del Establecimiento, el Jefe Distrital, la Contratista y dermas partes involucradas (Consejo Escolar, Asociacion Cooperadora), finalizada la cual pasara a formar parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

11.3.4 Toma de conocimiento y aceptación de las normal
El  contratista  de obra/servicio  u orden  de contratacion debera entregar la presente con la cotizacion, conformada y ademas una declaracion jurada de toma de conocimiento y aceptacion de la misma.
Previo al inicio de Ia obra el/los contratista/s debera/n entregar a la Inspeccion el Programa de Seguridad de Ia Obra aprobado por la ART.

12. RECEPCION Y CONSERVACION
La Recepcion Provisoria de Ia Obra se labrara una vez concluidos los trabajos mediante Acta suscripta por el Consejo Escolar, el Inspector de Ia Direccion Provincial de Infraestructura Escolar, Contratista y/o su Representante Técnico, cuando así corresponda.
La Recepcion Definitiva se Ilevará a cabo al finalizar el plazo de conservación o garantía.  Dicho  plazo se comenzará a contar a  partir de la fecha de la Recepción  Provisoria  y  sera  en  todos  los  casos  de  noventa (90)  días corridos.
Durante el plazo de Conservación Ia Inspección Obra establecerá inspecciones al  lugar a  los  efectos  de  ver el  comportamiento  de  la  obra  ejecutada  y habilitada,  si  no  se  diera  cumplimiento  con  las observaciones,  el  Consejo Escolar podra ejecutarlas por si o por un tercero, determinando el valor del perjuicio. Los gastos emergentes correrán por cuenta de la Contratista y la misma sera intimada al depósito o Ia ejecución de Polizas de Caución o fondos retenidos en efectivo.

13.  AYUDA DE GREMIOS
El Consejo Escolar no aportará ayuda de gremio alguna ni prestará ningun tipo de herramienta, por lo que la Contratista debera contar con su propio equipo de herramientas y personal idóneo.

14. 	PROVISION DE ENERGIA, AGUA, ETC.
La   Contratista   proveerá  el   agua  potable  y  energía  eléctrica  necesaria, combustible y todos los materiales y/o medios para Ia correcta ejecución de los trabajos.


15.  RESCISIÓN DEL CONTRATO
Será de aplicación lo indicado en el Articulo 24° Apartado I del Decreto 59/19 de acuerdo a los siguientes criterios: 
I.El Consejo Escolar tendrá derecho a rescindir el contrato, previa intimación,  en los siguientes casos:
a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras.
c) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de la Repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados.
d) Cuando el contratista infrinja a las leyes del trabajo en forma reiterada.
La intimación fijará el plazo de su cumplimiento.
La rescisión del contrato tendrá las siguientes consecuencias:
a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración.
b) La Administración dispondrá, si lo cree conveniente y previa valuación de los equipos y materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. El contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación.
c) Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Administración reciba, en el caso de inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidas a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato.
d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en la ley 13.981, el Decreto 59/19, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el contratista incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo, se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación y que no podrá ser menor de un año.
e) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a este efecto pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Provincia.
f) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Consejo respectivo aplicará las sanciones que correspondan al representante técnico.
Resuelta la no prosecución de la obra, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar procederá dentro de los sesenta (60) días a practicar una valuación estimativa de los perjuicios irrogados.Dictada la Disposición de Rescisión, se hará saber al contratista la suma que adeuda, quien deberá depositarla dentro de los cuarenta y cinco (45) días de notificado, bajo apercibimiento de sacar a subasta pública los materiales y equipos retenidos.
Si se resolviera la prosecución de la obra, la valuación de los perjuicios se practicará sobre la base del mismo presupuesto, comparando el valor de la obra faltante actualizada con el monto del nuevo contrato que se celebre.
II. El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:
a) Cuando por causas imputables al Consejo Escolar se suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras.
b) Cuando el Consejo Escolar demore la emisión o pago de algún certificado por más de tres (3) meses.
En todos los casos el contratista intimará al Consejo Escolar que en el término que fije la reglamentación, deberá normalizar la situación.
III.Será, asimismo, causa de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiere ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fuera de recibo, reajustados los precios conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo anterior.

16.	LIMPIEZA DE LA OBRA
La Contratista durante la ejecución y hasta Ia finalización de los trabajos, está obligada a mantener libre de escombros y deshechos la obra y sectores aledanos, dejando Ia misma en perfectas condiciones de higiene y uso.

17.  JURISDICCION   PARA  CONTROVERSIAS
Las  partes  constituyen domicilio en los indicados precedentemente y ante cualquier cuestion judicial emergente,  se  someten a  la  jurisdiction  ordinaria  de  los  Tribunales  del Departamento Judicial de la Plata.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las obras a realizar son:

	Renglón
	Establecimiento
	Detalle
	Presupuesto Unitario

	4
	EP 109
	REFACCIÓN GENERAL
	$3.907.775,86



Las Especificaciones Técnicas se acompañan como Apéndice 4.



FORMULARIO Nº 1:

DECLARACION JURADA:
1.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
2.- CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL (FISICO Y ELECTRONICO) 
AL CONSEJO ESCOLAR DE LA MATANZA:
Por medio de la presente el OFERENTE (RAZON SOCIAL)..................................................................................................... declara bajo juramento:

1) Haber tomado conocimiento de las bases y condiciones del llamado, y  aceptar en todos sus términos el Pliego General de Bases y Condiciones, el Pliego de Condiciones Particulares y la Memoria Descriptiva que rige la contratación, destinada al xxxxxxx de la Institución xxxxxxxxx convocado por el  Consejo Escolar de La Matanza  y  cuyas cláusulas generales y particulares aceptamos sin condicionamiento alguno.
Asimismo, declara expresamente conocer y aceptar que todos los actos del procedimiento de contratación sean notificados al domicilio electrónico denunciado en el presente.-

2) Constituye los siguientes domicilios:  

DOMICILIO REAL:…………………………………………………………………………
DOMICILIO LEGAL:…………………………………………………………………………
DOMICILIO ELECTRÓNICO (MAIL):………………………………………………………
TELEFONO:…………………………………………………………………………………...


FIRMA Y ACLARACIÓN:…………………………………………………………………….




FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

PROVEEDOR:
CUIT NRO.
	Renglón
	Establecimiento
	Precio Unitario

	4
	EP 109
	



La presente oferta es por la suma total de PESOS ……………………………. ($...................), la que se presenta en un todo de acuerdo al Pliego General de Bases y Condiciones, el Pliego de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas ( Memoria Descriptiva) y de acuerdo al CÓMPUTO Y PRESUPUESTO y PLANILLA DE PRINCIPALES MATERIALES adjunto a la presente conforme se requiere en el apartado  8.6. g) y 8.6. h) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


Apéndice 4

REFERENCIA
							ESTABLECIMIENTO:EP nº 109  EES nº 162
							UBICACIÓN: R. CASTILLO
							DISTRITO: LA MATANZA
							ZONA:REGION 3




MEMORIA TECNICA PARTICULAR

SE REALIZARA LA REFACCION DEL EDIFICIO EN EL SECTOR COCINA, AULA DEPENDENCIA Y DIRECCION.

1. Colocación de rejas, protectores y premarcos con el revoque exterior
2. Retiro de cantero existente
3. Desarme de mampostería en sector acceso
4. Retiro de aberturas existente 
5. Desarme de cubierta existe
6. Retiro de instalación de gas en dirección aula y dependencia
7. Corrección de instalación de gas para nuevos artefactos
8. Retiro y recolocación de aberturas en aula nueva
9. Contrapisos en extensión de cocina
10. Contrapiso en extensión de aula
11. Contrapiso en extensión de dirección
12. Carpetas hidrófuga en sector nuevo
13. Revoques interiores 
14. Iluminación general
15. Colocación de puertas interiores y portón de acceso
16. Desagües y zinguerias
17. Colocación de ventanas y vidrios
18. Pintura
19. Tomas aire acondicionado
20. Tomas sobre pizarrón
21. Tablero general con nuevos circuitos
22. Iluminación exterior 
23. Cañería de bajada para cocina
24. Colocación de pileton y descarga del mismo
25. Canilla dos aguas embutida en pared
26. Corte de mesada para colocación de pileton
27. Cierre ventana cocina
28. Desarme de pared cocina altura pasaplatos
29. [bookmark: _GoBack]Aire acondicionado en aulas creación y aulas existente según proyecto
30. Colocación de pizarrones
31. Pintura interior, exterior, cielorraso y aberturas

