

<b>FECHA</b>	14/05/21	<b>2021</b>	<b>COMUNICADO CONSEJO ESCOLAR</b>	<b>066</b>
<b>NIVEL</b>	Todos los Niveles y Modalidades			
<b>EMITE</b>	Consejo Escolar			
<b>DESTINO</b>	Equipos Directivos			
<b>OBJETO</b>	<b>Acta de Adjudicación – Licitación privada Programa 37</b>			

Comunicado

Este Consejo Escolar cumple en publicar las Actas de Apertura resultantes de la licitación privada 01/21, llevadas a cabo el 14 de mayo de 2021, correspondiente al plan “Obras Menores – Programa 37 – Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19”.

Consejo Escolar de La Matanza

14 de mayo de 2021.-

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 10hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256 y Nicolás Acosta (SIE) DNI 32790710 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 - Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "JI 905. Obra: refacción de sanitarios. Monto oficial: \$1.784.310,43":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se ha recibido la cantidad de 1 (un) sobre cerrado, el cual ha sido numerado al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	J1 905	30-70873327-6	VAZQUEZ FDK EMPRES CONSTRUCTORA S.A.	PAGARÉ	\$1.784.310,43	\$3.016.762,69

***Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:***

No hay observaciones.

Siendo las 10.10hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

**CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-**

  
Melany Kergaravat

  
Néstor Veltri

  
M.M.O Nicolás Acosta  
INSPECTOR DE OBRA - REGIÓN 3  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 10.20hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256 y Nicolás Acosta (SIE) DNI 32790710 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 - Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "JI 918. Obra: Construcción tanque cisterna y refacción sanitario especial. Monto oficial: \$2.734.546,92":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 2 (dos) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	Ji 918	30-71560501-1	ROEMZ CONSTRUCCIONES SRL	PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 48551 PROVINCIA SEGUROS	\$2.734.546,92	\$3.815.896,88


Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	Ji 918	30-71249421-9	SIC SRL	PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 210240294334 ALLIANZ	\$2.734.546,92	\$4.601.698,91

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

No hay observaciones.

Siendo las 10.32hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-

  
Melany Kergaravat

  
Néstor Veltri

  
M.M.O. Nicolás Acosta  
INSPECTOR DE OBRA - REGIÓN 3  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 10.40hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256, Nicolás Acosta DNI 32790710 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 - Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "EP 133/EES 100. Obra: Refacción sanitaria y agua. Monto oficial: \$1.496.396,87";

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se ha recibido la cantidad de 1 (un) sobre cerrado, el cual ha sido numerado al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:


Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EP 133/EES 100	30-70873327-6	VAZQUEZ FDK EMPRESA CONSTRUCTORA	PAGARÉ	\$1.496.396,87	\$2.532.962,17

***Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:***

No hay observaciones.

Siendo las 10.50hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-

  
Melany Kergaravat

  
Arq. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE D.T.O. REGION 3  
DCCION. PCIAL DE INFRAESTRUCTURA

  
Néstor  
Veltri

  
M.M.O. Nicolás Acosta  
INSPECTOR DE OBRA - REGION 3  
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 11hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256, Nicolás Acosta DNI 32790710 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 – Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "EES 13. Obra: Construcción de tanque cisterna y alimentación de agua. Monto oficial: \$1.028.558,82":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 2 (dos) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EES 13	30-69544758-9	ARENA CONSTRUCCIONES S.A.	PAGARÉ	\$1.028.558,82	\$1.337.126,47

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	EES 13	30-71249421-9	SIC SRL	POLIZA N° 210240294433 ALLIANZ	\$1.028.558,82	\$1.727.640,32

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

No hay observaciones.

Siendo las 11.15hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-

Arq. GUILLERMO LUCERO  
JEFE DTO. SECCIÓN 3  
DIRECCIÓN. PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA

*Melany Kergaravat*  
Melany Kergaravat

*Néstor Veltri*  
Néstor Veltri

*N. Acosta*  
N. Acosta  
INSPECTOR DE OBRA - REGION 3  
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 11.20hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de la consejera escolar Leticia Orrego e integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256, Nicolás Acosta DNI 32790710 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 - Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "EP 52. Obra: Refacción de sanitarios y agua. Monto oficial: \$1.104.837,47":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 2 (dos) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EP 52	30-69544758-9	ARENA CONSTRUCCIONES S.A.	PAGARÉ	\$1.104.837,47	\$1.436.288,71

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	EP 52	30-71249421-9	SIC SRL	PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 210240294434 ALLIANZ	\$1.104.837,47	\$1.861.445,28

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

No hay observaciones.

Siendo las 11.30hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-

*Melany Kergaravat*  
Melany Kergaravat

*Guillermo Lucero*  
Arq. GUILLERMO LUCERO  
JEFE DTO. REGIÓN 3  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA

*Néstor Veltri*  
Néstor Veltri

*Vuono Pablo*  
VUONO PABLO  
SECRETARIO TÉCNICO  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

*Nicolás Acosta*  
NICOLÁS ACOSTA  
INSPECTOR DE OBRA - REGIÓN 3  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

*Leticia Orrego*  
Leticia Orrego  
Secretaria  
Consejo Escolar La Matanza

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 11.40hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de la consejera escolar Leticia Orrego, el secretario técnico Pablo Vuono e integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256, Nicolás Acosta DNI 32790710 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 - Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19"; "EP 10. Obra: Refacción de sanitarios y agua. Monto oficial: \$3.262.121,83";

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 2 (dos) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EP 10	30-69544758-9	ARENA CONSTRUCCIONES S.A.	PAGARÉ	\$3.262.121,83	\$4.238.871,35

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	EP 10	33-71002567-9	DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS SRL	PAGARÉ	\$3.262.121,83	PRESENTACIÓN INCORRECTA - NO CORRESPONDE A EP 10

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

No hay observaciones.

Siendo las 11.46hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-

  
Néstor Veltri

  
Arq. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE Dpto REGION 3  
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA

  
Melany Kergaravat

  
PABLO VUONO  
SECRETARIO TÉCNICO  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

1

  
Leticia Orrego  
Secretaria  
Consejo Escolar La Matanza

  
M.M.O Nicolás Acosta  
INSPECTOR DE OBRA - REGION 3  
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 12hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de la consejera escolar Leticia Orrego, el secretario técnico Pablo Vuono e integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 – Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "EP 40. Obra: Refacción de sanitarios. Monto oficial: \$1.252.956,25":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 2 (dos) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EP 40	30-70873327-6	VAZQUEZ FDK EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	PAGARÉ	\$1.252.956,25	\$2.117.419,47

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	EP 40	33-71002567-9	DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS SRL	PAGARÉ - INCORRECTO	\$1.252.956,25	\$1.234.153,95

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

La oferta N° 2 no presenta el Certificado del Registro de Licitadores ni del RENCOP y el pagaré NO es por el 1% del Presupuesto Oficial según indica el P.C.P. Esta documentación es considerada según el Pliego NO SUBSANABLE, por lo cual la misma es DESESTIMADA.

Siendo las 12.15hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL.-

*Melany Kergaravat*

*Néstor Veltri*

*Pablo Vuono*  
1  
PABLO VUONO  
SECRETARIO TÉCNICO  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

*Guillermo Lucero*  
Arq. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE DTD REGION 3  
DCCION. PCUIL DE INFRAESTRUCTURA  
*Leticia Orrego*  
Secretaria  
Consejo Escolar La Matanza

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 12.20hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia de la consejera escolar Leticia Orrego, el secretario técnico Pablo Vuono e integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 – Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "EP 129. Obra: Refacción de sanitarios y cubierta. Monto oficial: \$2.528.074,91":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 3 (tres) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EP 129	30-71249421-9	SIC SRL	PÓLIZA DE CAUCIÓN ALLIANZ N 210240294329	\$2.528.074,91	\$4.281.420,82

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	EP 129	30-71560501-1	ROEMZ CONSTRUCCIONES SRL	PÓLIZA PROVINCIA SEGUROS N° 48550	\$2.528.074,91	PRESENTACIÓN INCORRECTA - NO CORRESPONDE A EP 129

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
3	EP 129	33-71002567-9	DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS - SRL	PAGARÉ	\$2.528.074,91	\$2.326.889,82

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

La oferta N° 2 no presenta la oferta correctamente, documentación que es considerada según el P.C.P. NO SUBSANABLE, por lo cual la misma es desestimada.

La oferta N° 3 no presenta el Certificado del Registro de Licitadores ni del RENCOP y el pagaré NO es por el 1% del Presupuesto Oficial según indica el P.C.P. Esta documentación es considerada según el Pliego NO SUBSANABLE, por lo cual la misma es DESESTIMADA.

Arq. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE D.T.O. REGION 3  
DCCION. PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA

**VUONO PABLO**  
SECRETARIO TECNICO  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

**LETICIA ORREGO**  
Secretaria  
Consejo Escolar La Matanza

**MELANY KERGARAVAT**

**NÉSTOR VELTRI**

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
**BUENOS AIRES**

**Consejo Escolar**  
de La Matanza

Siendo las 12.35hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 2 FOJAS ÚTILES.-

  
Leticia Orrego  
Secretaria  
Consejo Escolar La Matanza

  
Guillermo J. LUCERO  
DIRECTOR REGION 3  
DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA

  
LUCIANO PARDO  
SECRETARIO TÉCNICO  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

  
Melany Kezorek

  
Nestor Veltri

14 de Mayo de 2021

ACTA DE APERTURA

Siendo las 12.40hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia del secretario técnico Pablo Vuono e integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 – Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "EP 108. Obra: Refacción sanitaria. Monto oficial: \$2.119.536,40":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 2 (dos) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	EP 108	30-70873327-6	VAZQUEZ FDK EMPRES CONSTRUCTORA S.A.	PAGARÉ	\$2.119.536,40	\$3.582.425,51

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	EP 108	33-71002567-9	DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS SRL	PAGARÉ INCORRECTO	\$2.119.536,40	\$2.079.178,93

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

La oferta N° 2 no presenta el Certificado del Registro de Licitadores ni del RENCOP y el pagaré NO es por el 1% del Presupuesto Oficial según indica el P.C.P. Esta documentación es considerada según el Pliego NO SUBSANABLE, por lo cual la misma es DESESTIMADA.

Siendo las 12.55hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL-

Arq. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE D.T.O REGION 3  
DCCION. PCAL DE INFRAESTRUCTURA

Néstor Veltri

Melany Kergaravat

SECRETARIO TÉCNICO  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA

14 de Mayo de 2021

**ACTA DE APERTURA**

Siendo las 13hs, en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, en presencia del secretario técnico Pablo Vuono e integrantes de la comisión de evaluación según disposición 130/20 compuesta por Néstor Veltri DNI 29275127, Melany Kergaravat DNI 40024256 y Guillermo Lucero DNI 17345979 se procede al acto de apertura de las Ofertas de la Licitación Privada 01/21 "Obras Menores - Programa 37 - Fondos de Emergencia para la Prevención del COVID-19": "JI 983. Obra: Refacción de sanitarios. Monto oficial: \$1.486.170,38":

Hasta la fecha y horario previsto según la convocatoria realizada, se han recibido la cantidad de 3 (tres) sobres cerrados, los cuales han sido numerados al momento de la recepción. Realizada la apertura se deja constancia que:

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
1	Jl 983	30-69544758-9	ARENA CONSTRUCCIONES S.A.	PAGARÉ	\$1.486.170,38	\$1.932.181,97

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
2	Jl 983	30-70873327-6	VAZQUEZ FDK EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	PAGARÉ	\$1.486.170,38	\$2.868.816,51

Oferta Nº	Establecimiento	CUIT/CUIL del oferente	Razon Social	Forma de Garantía	Monto Oficial	Monto Ofertado
3	Jl 983	33-71002567-9	DISTRIBUIDORA MAYORISTA AGUA Y GAS SRL	PAGARÉ	\$1.486.170,38	\$1.463.864,18

**Observaciones a realizar durante la apertura de las ofertas:**

La oferta N° 3 no presenta el Certificado del Registro de Licitadores ni del RENCOP y el pagaré NO es por el 1% del Presupuesto Oficial según indica el P.C.P. Esta documentación es considerada según el Pliego NO SUBSANABLE, por lo cual la misma es DESESTIMADA.

Arg. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE DE REGION 3  
DCCION. PCAL. DE INFRAESTRUCTURA

Melany Kergaravat

PABLO VUONO  
SECRETARIO TÉCNICO  
EDIFICIO ESCUELA LA MATANZA

Néstor Veltri

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
**BUENOS AIRES**

**Consejo Escolar**  
de La Matanza

Siendo las 13.10hs. se da por finalizada la apertura de ofertas y se dispone a elaborar y remitir el dictamen de la comisión de evaluación a la Dirección Provincial de Planificación, Proyectos y Seguimiento de Obras de la Dirección General de Cultura y Educación. Firman al pie los presentes

**CONSTA DE 2 FOJAS ÚTILES.-**

  
Arq. GUILLERMO J. LUCERO  
JEFE DTD REGION 3  
DCCION. PCIAL DE INFRAESTRUCTURA

  
Nancy Bergesht

  
Nicolás Veltre  
VICEDIRECTOR  
SECRETARÍA TÉCNICA  
CONSEJO ESCOLAR LA MATANZA