

FECHA	20/05/2022	2022	COMUNICADO CONSEJO ESCOLAR	099
NIVEL	Todos los Niveles y Modalidades			
EMITE	Consejo Escolar			
DESTINO	Equipos directivos			
	Licitaciones - Obras de Infraestructura Escolar 2022			

Este Consejo Escolar informa a continuación las obras de Infraestructura próximas a licitación.

APERTURA: 27/05/2022 en los horarios detallados.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Consejo Escolar (oficina de compras) - calle Presidente Perón 2890- Distrito La Matanza, hasta el día 26/05/2022.

CONSULTA Y RETIRO DE LEGAJOS: A partir del 19/05/2022 al 23/05/2022 en Presidente Perón 2890 San Justo oficina de compras de Consejo Escolar- los días hábiles en horario administrativo de 9 a 12 horas.

El valor del pliego de bases y condiciones particulares deberá ser abonado a través de depósito bancario:

Número de cuenta 51200077909

CBU: 0140042701512000779095

1- JI N° 905:

- * Obra: AMPLIACIÓN DE SUM
- * Presupuesto oficial: \$17.165.500,82.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- * Valor del pliego: \$85.827.-
- * Apertura 27/05/2022 9 hs

2- JI N° 993:

- * Obra: AMPLIACIÓN DE UN AULA CON SANITARIO INTEGRADO
- * Presupuesto oficial: \$24.783.410,96.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- * Valor del pliego: \$123.917.-
- * Apertura 27/05/2022 9,15 hs

3- JI Bª V. del Carmen:

- * Obra: CERCO PERIMETRAL Y RELLENO DE SUELO REFACCIONES

VARIAS

- * Presupuesto oficial: \$12.654.906,16.-
- * Plazo de ejecución: 120 días
- * Valor del pliego: \$63.274.-
- * Apertura 27/05/2022 9,30 hs

4- EP N° 70:

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y NÚCLEO SANITARIO
- * Presupuesto oficial: \$39.837.969,80.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- *Valor del pliego: \$199.190.-
- *Apertura 27/05/2022 9,45 hs

5- EP N° 122:

- * Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS PORTERÍA Y DEPOSITO
- * Presupuesto oficial: \$27.977.886,67.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- *Valor del pliego: \$139.890.-
- *Apertura 27/02/2022 10 hs

6- EP N° 126/ EET N° 3:

* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y PRECEPTORÍA, REFORMA DE ACCESO EN EET N° 3

- * Presupuesto oficial: \$26.626.783,68.-
- * Plazo de ejecución: 120 días
- *Valor del pliego: \$133.134.-
- *Apertura 27/02/2022 10,15 hs

7- EP N° 188 / ES N° 153 JI N° 1021:

* Obra: AMPLIACIÓN DE 1 AULA, CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN PATIO EXTERIOR

- * Presupuesto oficial: \$29.434.901,36.-
- * Plazo de ejecución: 120 días
- *Valor del pliego \$147.175.-
- *apertura 27/05/20220 10,30 hs

8- EP N° 204:

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
- * Presupuesto oficial: \$25.345.065,52.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- *Valor del pliego: \$126.726.-
- *Apertura 27/05/2022 10,45 hs

9- EP N° 209:

- * Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS
- * Presupuesto oficial: \$19.658.730,47.-
- * Plazo de ejecución: 120 días
- * Valor del pliego: \$98.294.-
- *Apertura 27/05/2022 11 hs

10- EP N° 210:

- * Obra: AULAS INDUSTRIALIZADAS (6 aulas dirección y módulos sanitarios)
- * Presupuesto oficial: \$48.912.001,78.-
- * Plazo de ejecución: 150 días
- *Valor del pliego: \$244.650.-
- *Apertura 27/05/2022 11,15 hs

11- EP N° 216:

- * Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS
- * Presupuesto oficial: \$15.912.112,03.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- *Valor del pliego \$79.560.-
- *Apertura 27/05/2022 11,30 hs

12- EP N° A/B B° ARLT:

- * Obra: AULAS INDUSTRIALIZADAS (6 AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS)
- * Presupuesto oficial: \$49.009.473,22.-
- * Plazo de ejecución: 150 días
- *Valor del pliego \$245.048.-
- *Apertura 27/05/2022 11,45 hs

13- EES N° 10:

- * Obra: AMPLIACIÓN 4 AULAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVA
- * Presupuesto oficial: \$42.109.498,27.-
- * Plazo de ejecución: 240 días
- *Valor del pliego \$210.548.-
- *Apertura 27/05/2022 12 hs

14- EES N° 54:

- * Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y PRECEPTORÍA
- * Presupuesto oficial: \$25.152.330,36.-
- * Plazo de ejecución: 120 días
- *Valor del pliego \$125.762.-
- *Apertura 27/05/2022

15- EES N° 76:

- * Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS
- * Presupuesto oficial: \$9.448.461,53.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- *Valor del pliego \$47.242.-
- *Apertura 27/05/2022

16- EES N° 82:

- * Obra: AMPLIACIÓN 4 AULAS Y PRECEPTORÍA
- * Presupuesto oficial: \$33.456.756,08.-
- * Plazo de ejecución: 150 días
- * Valor del pliego \$167.284.-
- * Apertura 27/05/2022

17- EES N° 84:

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y PRECEPTORÍA
- * Presupuesto oficial: \$41.454.596,89.-
- * Plazo de ejecución: 150 días
- * Valor del pliego \$207.273.-
- * Apertura 27/05/2022 13 hs

18- EES N° 86:

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
- * Presupuesto oficial: \$34.320.077,67.-
- * Plazo de ejecución: 120 días
- * Valor del pliego \$171.600.-
- * Apertura 27/05/2022 13,15 hs

19- EES N° 96:

DE SANITARIOS

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS, COCINA Y PRECEPTORIA REFACCION
- * Presupuesto oficial: \$448.760.814,28.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- * Valor del pliego \$243.804.-
- * Apertura 27/05/2022 13,30 hs

20- EES N° 100:

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y NUCLEO SANITARIO
- * Presupuesto oficial: \$33.135.210,80.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- * Valor del pliego \$165.676.-
- * Apertura 27/05/2022 13,45 hs

21- EES N° 106:

- * Obra: AMPLIACION DE 3 AULAS Y NUCLEO SANITARIO
- * Presupuesto oficial: \$35.575.839,56.-
- * Plazo de ejecución: 240 días
- * Valor del pliego \$177.879.-
- * Apertura 27/05/2022 14 hs

22- EES N° 123:

* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y NUEVO ACCESO Y ESCALERA

* Presupuesto oficial: \$28.977.139,03.-

* Plazo de ejecución: 120 días

*Valor del pliego \$144.886.-

*Apertura 27/05/2022 14,15 hs

23- EP N° 184 / EES N° 133:

* Obra: AMPLIACIÓN DE 8 AULAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y NÚCLEOS SANITARIOS

* Presupuesto oficial: \$76.308.947,05.-

* Plazo de ejecución: 270 días

*Valor del pliego \$381.545.-

*Apertura 27/05/2022 14,30 hs

24- EES N° 179:

* Obra: AMPLIACIÓN DE SANITARIOS REFACCIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES

* Presupuesto oficial: \$14.692.537,88.-

* Plazo de ejecución: 90 días

*Valor del pliego \$73.463.-

*Apertura 27/05/2022 14,45 hs

25- EES N° 182:

* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y PRECEPTORÍA

* Presupuesto oficial: \$24.826.273,37.-

* Plazo de ejecución: 150 días

*Valor del pliego \$124.131.-

*Apertura 27/05/2022

26- EET N° 6:

* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS

* Presupuesto oficial: \$13.732.202,77.-

* Plazo de ejecución: 180 días

*Valor del pliego \$68.661.-

*Apertura 27/05/2022 15,15 hs

27- EET N° 11:

* Obra: AMPLIACION DE 2 AULAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

* Presupuesto oficial: \$29.972.016,13.-

* Plazo de ejecución: 180 días

*Valor del pliego \$149.860.-

*Apertura 27/05/2022 15,30 hs

28- ISFD N° 56:

- * Obra: AMPLIACIÓN DE 4 AULAS
- * Presupuesto oficial: \$39.227.606,03.-
- * Plazo de ejecución: 180 días
- * Valor del pliego \$196.138.-
- * Apertura 27/05/2022

San Justo, 20 de mayo de 2022.