

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN**  
**“OBRAS DE RIESGO INICIO 2020”**  
**CONSEJO ESCOLAR DE LA MATANZA**

**De tres (1) DÍA. Llámase (según Decreto 59/18 de la nueva Ley de contrataciones) a Contratación Menor, Expedientes Internos N° 01 a 42/2020, para la realización según se detalla:**

**1- JI N° 944:**

- \* Obra: PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS**
- \* Presupuesto oficial: \$583.306,43.-**
- \* Plazo de ejecución: 20 días**
- \*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**2- JI N° 977:**

- \* Obra: REPARACION INTEGRAL CUBIERTA**
- \* Presupuesto oficial: \$820.759,01.-**
- \* Plazo de ejecución: 20 días**
- \*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**3- JI N° 993:**

- \* Obra: PROVISION E INSTALACION DE CISTERNA**
- \* Presupuesto oficial: \$617.487,40.-**
- \* Plazo de ejecución: 20 días**
- \*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**4- JI N° 996:**

- \* Obra: PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS**
- \* Presupuesto oficial: \$595.003,32.-**
- \* Plazo de ejecución: 20 días**
- \*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**5- JI N° 1012:**

- \* **Obra:** EJECUCION DE CERCO PERIMETRAL
- \* **Presupuesto oficial:** \$1.380.651,15.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**6- JI N° 1016:**

- \* **Obra:** PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS
- \* **Presupuesto oficial:** \$130.907,79.-
- \* **Plazo de ejecución:** 10 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**7- JI N° 1020:**

- \* **Obra:** REPARACION DE SOLADOS DEL SUM
- \* **Presupuesto oficial:** \$1.377.391,62.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**8- JI N° 1021:**

- \* **Obra:** REPARACION INTEGRAL CUBIERTA
- \* **Presupuesto oficial:** \$506.608,66.-
- \* **Plazo de ejecución:** 20 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**9- EP N° 22:**

- \* **Obra:** EJECUCION DE TENDIDO DE RED GAS Y PUESTA A PUNTO DE LA INSTACION
- \* **Presupuesto oficial:** \$2.897.452,72.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**10- EP N° 37:**

- \* **Obra:** REPARACION INTEGRAL DE CUBIERTA Y SANITARIOS
- \* **Presupuesto oficial:** \$2.726.271,92.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**11- ESB N° 41:**

- \* **Obra: REFACCION DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$2.801.272,71.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**12- EP N° 48:**

- \* **Obra: REPARACIONES VARIAS**
- \* **Presupuesto oficial: \$3.327.429,81.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**13- EP N° 68:**

- \* **Obra: REPARACIONES DE COCINA, DESAGUES PLUVIALES, CARPINTERIA**
- \* **Presupuesto oficial: \$1.630.292,10.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**14- EP N° 164:**

- \* **Obra: RETIRO Y REEMPLAZO DE COLUMNAS DE ILUMINACION**
- \* **Presupuesto oficial: \$580.604,14.-**
- \* **Plazo de ejecución: 20 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**15- EP N° 210:**

- \* **Obra: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$2.906.925,81.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**16- EP N° 216:**

- \* **Obra: REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION DE CALDERAS**
- \* **Presupuesto oficial: \$129.988,63.-**
- \* **Plazo de ejecución: 10 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**17- EEE N° 510:**

- \* **Obra: PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS**
- \* **Presupuesto oficial: \$2.332.161,74.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**18- EEST N° 6:**

- \* **Obra: REFACCION DE INSTALACION ELECTRICA**
- \* **Presupuesto oficial: \$2.529.933,56.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**19- EES N° 8:**

- \* **Obra: EJECUCION DE DESAGUES CLOCALES**
- \* **Presupuesto oficial: \$93.753,86.-**
- \* **Plazo de ejecución: 10 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**20- EES N° 22:**

- \* **Obra: RECONSTRUCCION DE POZO ABSORVENTE**
- \* **Presupuesto oficial: \$880.553,84.-**
- \* **Plazo de ejecución: 20 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**21- EES N° 29:**

- \* **Obra:** REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS
- \* **Presupuesto oficial:** \$1.960.169,79.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**22- EES N° 76:**

- \* **Obra:** PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS
- \* **Presupuesto oficial:** \$304.878,72.-
- \* **Plazo de ejecución:** 10 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**23- EES N° 121:**

- \* **Obra:** EJECUCION DE REJAS, REFACCION DE SANITARIOS E ILUMINACION
- \* **Presupuesto oficial:** \$1.386.495,44.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**24- EP N° 123:**

- \* **Obra:** PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS
- \* **Presupuesto oficial:** \$515.190,81.-
- \* **Plazo de ejecución:** 10 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**25- EES N° 130:**

- \* **Obra:** PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES DE GAS
- \* **Presupuesto oficial:** \$1.192.912,70.-
- \* **Plazo de ejecución:** 30 días
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**26- EES N° 134:**

\* **Obra:** *INSTALACION DE CONEXIÓN CLOACAL*

\* **Presupuesto oficial:** *\$696.916,25.-*

\* **Plazo de ejecución:** *10 días*

\* **Recepcion de propuestas hasta** *26/02/2020*

**27- EES Nº 135:**

\* **Obra:** *PUESTA A PUNTO DE INSTALACION DE GAS*

\* **Presupuesto oficial:** *\$1.384.402,57.-*

\* **Plazo de ejecución:** *30 días*

\* **Recepcion de propuestas hasta** *26/02/2020*

**28- EP Nº 125/ EES Nº 74:**

\* **Obra:** *REFACCION DE SANITARIOS*

\* **Presupuesto oficial:** *\$943.742,35.-*

\* **Plazo de ejecución:** *20 días*

\* **Recepcion de propuestas hasta** *26/02/2020*

**29- EP Nº 152/ EES Nº 120:**

\* **Obra:** *REFACCIONES VARIAS*

\* **Presupuesto oficial:** *\$910.137,33.-*

\* **Plazo de ejecución:** *20 días*

\* **Recepcion de propuestas hasta** *26/02/2020*

**30- EP Nº 60/ EES Nº 83:**

\* **Obra:** *REEMPLAZO DE DESAGUES CLOACALES*

\* **Presupuesto oficial:** *\$1.320.839,85.-*

\* **Plazo de ejecución:** *20 días*

\* **Recepcion de propuestas hasta** *26/02/2020*

**31- EP Nº 106:**

\* **Obra:** *REFACCION DE SANITARIOS E INSTALACION ELECTRICA*

\* **Presupuesto oficial:** *\$4.932.940,27.-*

\* **Plazo de ejecución:** *30 días*

\* **Recepcion de propuestas hasta** *26/02/2020*

**32- EP Nº 16:**

**\* Obra: REPARACION DE CUBIERTAS, SANITARIO E INST. ELECTRICA**

**\* Presupuesto oficial: \$4.968.299,57.-**

**\* Plazo de ejecución: 30 días**

**\*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**33- EP Nº 86:**

**\* Obra: REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA Y SANITARIOS**

**\* Presupuesto oficial: \$3.398.351,33.-**

**\* Plazo de ejecución: 30 días**

**\*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**34- EP Nº 66:**

**\* Obra: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS**

**\* Presupuesto oficial: \$3.921.927,80.-**

**\* Plazo de ejecución: 30 días**

**\*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**35- EP Nº 168:**

**\* Obra: REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS**

**\* Presupuesto oficial: \$4.427.134,18.-**

**\* Plazo de ejecución: 30 días**

**\*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**36- EES Nº 40:**

**\* Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS**

**\* Presupuesto oficial: \$4.387.708,31.-**

**\* Plazo de ejecución: 30 días**

**\*Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**37- EES Nº 55:**

- \* **Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$4.830.203,90.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**38- EES Nº 97:**

- \* **Obra: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$3.240.924,49.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**39- JI Nº 925/ EES Nº 61:**

- \* **Obra: REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS**
- \* **Presupuesto oficial: \$4.369.058,41.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**40- EP Nº 67/ EES Nº 120:**

- \* **Obra: REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS**
- \* **Presupuesto oficial: \$3.027.355,26.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**41- EP Nº 21 / ESB Nº 183:**

- \* **Obra: REPARACION DE CUBIERTA TAREAS DE ELECTRICIDAD COLOCACION DE ABERTURA Y REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$3.316.072,34.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**

**42- EP Nº 40/ EES Nº 113:**

- \* **Obra: REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE SANITARIOS**
- \* **Presupuesto oficial: \$3.031.102,79.-**
- \* **Plazo de ejecución: 30 días**
- \* **Recepcion de propuestas hasta 26/02/2020**



**APERTURA:** 26/02/2020 en los horarios detallados

**LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:** Consejo Escolar (oficina de compras) - calle Presidente Perón 2890- Distrito La Matanza, hasta el día y hora fijados para la apertura de propuestas.

**CONSULTA Y RETIRO DE LEGAJOS:** A partir del 20/02/2020 al 26/02/2020 en Presidente Perón 2890 San Justo oficina de compras de Consejo Escolar- los días hábiles en horario administrativo de 9 a 12 horas.-

San Justo, 20 de FEBRERO de 2020.

LA PLATA, 20 de FEBRERO de 2020

SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL

DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

PEDIDO DE PUBLICIDAD  
Expte. Internos N° 01 al 42/2020  
Disposición N° 20/20

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 13981/09 de Contrataciones aprobado por Decreto N° 59/18, solicito a usted, se sirva disponer la publicidad del texto que se adjunta, en el sitio web, los días 21 de febrero de 2020. Se adjunta disquete conteniendo el aviso de publicidad respectivo.

Saludo a usted muy atentamente.